

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку – **Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари, редни број ЈН ОП IV-1-3-4** и закљученог Уговора о јавној набавци, дана 13. 06. 2018. године

**Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина**  
**Општинска управа Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1**  
**Одељење за финансије и буџет**  
**Служба за јавне набавке**

Објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:**

Република Србија –Аутономна Покрајина Војводина, Општинска управа Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1 , Одељење за финансије и буџет, Служба за јавне набавке, интернет страница : [www.sremskikarlovci.rs](http://www.sremskikarlovci.rs)

**2. Врста наручиоца:** корисник буџетских средстава

**3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:**

- **Опис предмета набавке:** Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари, редни број ЈН ОП IV-1-3-4

- **Ознака из ОРН:** 45233140-радови на путевима

**4. Уговорена вредност:** 32.990.000,99 динара без урачунатог ПДВ.

**5. Критеријум за доделу уговора:** „Најнижа понуђена цена“

**6. Највиша и најнижа понуђена цена:**

Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда која износи 32.990.000,99 динара без урачунатог ПДВ.

**7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:**

Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда која износи 32.990.000,99 динара без урачунатог ПДВ.

**8. Датум доношења одлуке о додели уговора:** 07. 06. 2018. године

**9. Датум закључења уговора:** 13. 06. 2018. године

**10. Основни подаци о добављачу:**

„KARIN KOMERC MD“ д.о.о, Живорада Петровића број 8, 21 203 Ветерник,  
МБР:20009233, ПИБ:103726184, кога заступа Јован Дуброја.

**11. Период важења уговора:** Рок за извођење радова је 90 календарских дана,  
рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.

Комисија за **ЈН ОП IV-1-3-4**